附件： 
公寓住房新建项目工程监理费用及内容
	序号
	名称
	收费基数
	单位
	数量
	金额
（万元）
	备注

	（一）
	工程监理
	
	
	
	
	

	1
	工程施工阶段的工程监理
	预算造价约为1096万元，建筑面积4500平方米
	项
	1
	25.92
	

	合计
	
	
	
	25.92
	

	1、根据发改价格[2007]670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》列出的基准价下浮20%估算监理费，作为控制价。
   监理费=（（1096-1000）/（3000-1000）*（78.1-30.1）+30.1）*1*1*1*（1-20%）
2、工程监理主要工作包括但不限于以下内容：
   前期工作：核查施工图设计和预算，协助建设单位签订施工合同、编写开工报告，审查施工组织计划。
   施工准备及施工阶段：施工准备及施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理，工程竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算的监督与协调。
   保修阶段：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。 
3、偏差率的计算方式：
   在有效投标价范围内的投标人的评标价（除废标外，所有投标人的报价均参与有效投标价平均值的计算）去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为有效投标价平均值(如果参与评标价平均值计算的有效投标报价少于或等于5家时，则计算有效投标价平均值时不去掉最高值和最低值)，所得平均值为评标基准价；
   偏差率=100% ×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价（精确至千分位）





