附件： 
康复理疗室改造预算

	序号
	项目
	做法
	单位
	工程量
	单价
	金额
	备注

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	49945
	　

	一
	墙体改造
	　
	　
	　
	　
	11863
	　

	1
	隔墙改造
	现有墙裙瓷片拆除（不铲除原有水泥批荡），重新抹灰、油漆（保证整个墙面平整）

	平
	109
	55
	5995
	　

	2
	旧墙面油漆
	油漆同上一并进行、同颜色
	平
	160
	8
	1280
	　

	3
	安装地脚线
	
	米
	92
	14
	1288
	　

	4
	隔墙拆除
	现有隔墙拆除
	平
	50
	50
	2500
	　

	5
	墙地面及天花修复
	隔墙拆除后的墙面及天花修复
	项
	1
	800
	800
	　

	二
	铺地板
	
	
	
	
	14300
	

	1
	铺地板
	在现有地面瓷片上铺12mm耐磨防水多层实木地板
	平
	130
	110
	14300
	

	三
	电路改造
	
	
	
	
	5580
	

	1
	电路改造
	含插座
	平
	129
	20
	2580
	

	2
	安装照明灯
	600*600平板LED灯盘
	盏
	20
	150
	3000
	

	四
	门窗改造
	
	
	
	
	13300
	

	1
	窗户拆除
	现有铝合金窗拆除
	套
	13
	60
	780
	　

	2
	木门拆除
	现有木门拆除
	套
	4
	60
	240
	

	3
	安装新铝合金窗
	含人工、材料、窗边修补
	套
	13
	560
	7280
	

	4
	安装新门
	含人工、材料、封门头
	套
	3
	1000
	3000
	　

	5
	安装防盗门
	安装防盗门（双锁、304不锈钢）
	扇
	1
	2500
	2500
	

	五
	安装吊顶
	
	
	
	
	4902
	　

	1
	石膏板吊顶
	600*600石膏板天花吊顶
	平
	129
	38
	4902
	

	偏差率的计算方式：
   在有效投标价范围内的投标人的评标价（除废标外，所有投标人的报价均参与有效投标价平均值的计算）去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为有效投标价平均值(如果参与评标价平均值计算的有效投标报价少于或等于5家时，则计算有效投标价平均值时不去掉最高值和最低值)，所得平均值为评标基准价；

   偏差率=100% ×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价（精确至千分位）
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